uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich

i

Navrh Zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO

predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel” Obec Gerlachov

Sidlo: Gerlachov 56, 086 04 Gerlachov

Statutamy zastupca: Ing.Ondrej Sevcov, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 3607864001/5600
ICO: 00321974

Tel.. 054/4795101

e-mail: obecgerlachov@stonline.sk

1.2. Zhotovitel:

2:1.

22,

PLYNMONT Humenné s.r.o.

Sidlo: Chemlonska 1, 066 33 Humenné
Statutamny zéstupca: Blazej Kridla, Stefan Kammer

Bankové spojenie: SLSP a.s. pobotka Humenné

¢. Uctu: 0462584610/0900

ICO: 36499781

IC DPH: SK2021903884

Zapisany v: OR OS Presov, odd. Sro, viozka ¢. 15588/P
Tel.: 057/7783801

Fax. 057/7783801

e-mail: plynmont@plynmont.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednévatel realizoval verejné obstaravanie na uskutoénenie stavebnych prac ,ZniZenie energetickej
néroCnosti  kultaro-spravnej budovy v Gerlachove  ktorého Vyzva na predkladanie ponik bola
zverejnena vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 52/2016, diia 15.03.2016 pod zn. WYP- 5547 .V ramci
verejneho obstarévania bol zhotovitel UspeSnym uchadzacom a na zéklade tejto skutoénosti a prediozenej
ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v stlade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tuto zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realiz4cia diela: ,ZniZenie energetickej naroénosti kultiimo-spravnej budovy
v Gerlachove®. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve av sataznych
podkladoch zabezpeli realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitefom, ktory tvori



23.

3.1.

3.2,

3.3.

34.

3.5.

4.1.

42.

43.

44.
45.

neoddelitelnii suast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) apodia projektu stavby (Priloha ¢.2 zmluvy),
spracovaného Ing. Petrom BereSom.
Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha¢. 1, ktora obsahuje Vykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);

b) priloha €. 2, ktora obsahuije projekt stavby (dalej len ,priloha €. 2¢);

Clanok 3
Cas pinenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy: Termin realizacie diela: do 20 tyZdiiov od odovzdania
a prevzatia staveniska.
Zmiuvne terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekro€itelné s vynimkou:

3.2.1. vy33ej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednéavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/sposobené konanim

zhotovitefa.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podra
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeSkanim s pinenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednéavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujlicich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zictované podfa stupia
rozpracovanosti a podfa skutoéne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4

Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovenad v zmysle zékona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podfa zékona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom
obstaravani). PovaZuje sa za cenu maximalnu platni poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v ¢leneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 326 369,23 eur
4.1.2. DPH 65 273,85 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 391 643,08 eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. I. Viykaz vymer spoloéne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné. Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze Vykaz
vymer spolo&ne s rekapitulaciou ceny st Upiné na vykonanie diela podra tejto zmluvy.
K zmene ceny, zohladfujuc pravnu Gpravu zakéazanych dodatkov podfa zékona o verejnom obstaravani,
moze ddjst vylucne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac'), ktorych potreba méze vznikn(t v priebehu realizacie
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diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objednavatel, mdZu byt realizované vyluéne v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a

odosle objednavatelovi po spineni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budi fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a siipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo memych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného diia od
predloZenia slpisu prac zhotovitefom. Ak ma sipis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3.  Splatnost faktir je 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel v silade so veobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé so zakonom &.
222/2004 Zz.. odani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predioZi objednavatefovi v 4 originalnych
vytlatkoch vrétane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora je predkiadan4 len
v 1 originali. Okrem néleZitosti v zmysle véeobecne zavéznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat
minimélne tieto udaje:

- Cislo faktary resp. danového dokladu

- oznaenie objednévatela a zhotovitefa (nézov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
penazny Gstav, &islo G¢tu v stlade s Udajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO aIC DPH zhotovitefa, ICO a DI objednavatela

- miesto a nazov diela, evidentné ¢islo stavby

- Gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitelné obdobie

- de odoslania a defi splatnosti faktry

- fakturovana celkovi Uétovani Giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkov fakturovani
sumu po objektoch - v3etky sumy budi uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
V pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v siipise vykonanych prac prepo&itané
z Sk na euro budl uvadzané s presnostou na 3 desatinné miesta

- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

- faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, sipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou prace, ktoré su
predmetom predkladane; faktury podfa stpisu prac v poéte minimaine 20 digitainych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Sipis prac bude
vyhotoveny vstlade socenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy abude
obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory
je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt sugastou faktary budd mat vyplnené
policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny
nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapogitanim
predchadzajlcich faktur.



5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym stavebnym projektom a v stlade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia
je zhotovitel opravneny fakturovat vyluéne skutocne zrealizované prace, ktoré st v stlade so
schvalenym stavebnym projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dbvodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zacne plynat odo diia doruéenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.4 Faktiru za vykonané dielo, zohladfujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku driu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednévatefom vyluéuje dodatodné naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.3  Uznanie kone¢nej faktiry vyluCuje dodatoéné naroky zhotovitela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dInsi nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celt dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSetky
prislu$né véeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon ¢.
223/2001 Z.z. 0 odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeéi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociélnych a vyrobnych zariadeni staveniska sl
st¢astou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost oséb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné mera¢ské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeéuje zhotovitef,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkoveho a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou Cinnostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat poriadok a ¢istotu, je povinny odstrafiovat odpady a neistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na viastné naklady,

pri odovzdani pinenia podfa tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
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6.3

zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podra tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel pinenie podfa tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkoy je
zhotovitel povinny vypratat stavenisko do 10 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a projektovéa dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie
staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava &innosti spojené s pinenim podra tejto zmluvy na viastné néklady, na viastna
zodpovednost a viastné nebezpedenstvo podfa zmluvy, priéom sa zavézuje dodrZiavat vietky
prislusné vieobecne zavazné pravne predpisy, technické 3pecifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitef je povinny preukéazatefne pouit vaetkych
Zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

6.29 objednavatel, alebo nim poverena osoba prirealizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym téelom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajiicej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje pinenie podfa tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na pinenie podra tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajlicej stavebny dozor prediozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
$ plnenim podra tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznadenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déveme,

6.2.10 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimélne dvakrat mesaéne.

6.2.11 objednavatel ak moéze, poskytne zhotoviteovi na poziadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma viastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

6.2.12 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpecované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudi mat, resp. nebud zodpovedat zmluve a pozadovanym skikam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednéavatel mdZe na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
vpripade nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

6.2.13 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo staZuje realizaciu pinenia podfa tejto zmluvy,

6.2.14 zhotovitef je povinny zabezpedit u&ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonéava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.15 . Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora mé byt zakryta. stavebny
dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na realizaciu pineni podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:
6.3.1 zhotovitef je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v origindli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
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6.3.2

6.3.3

v pripade straty alebo znicenia originlu. DalSiu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisujli vetky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najmé Gdaje
0 Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove]
dokumentacie, udaje ddleZité pre posudenie hospodamosti prac a Udaje nevyhnutné pre postidenie
prac organmi $tatnej spravy. Podas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyvedici, pripadne jeho zéastupca aich
predstaveny, pripadne nimi poverena osoba. Okrem nich s opravneni robit zdznam projektant,
stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveny, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné
prisluSné organy $tatnej spravy,

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolame odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo mozno preberat po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo 3Skody na
objednavatela,
6.44 prevzatie predmetu diela alebo jeho Gasti méze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy, resp. jeho Casti,
6.4.6 zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:
-zoznam strojov, zariadeni, ktoré st sicastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na
obsluhu v slovenskom jazyku, doklady o vykonanych funkénych skiskach, stavebné denniky.
6.4.7  objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, Gplné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomne; forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.8 zapisnicu o prevzati pinenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

6.4.9 ak objednavatel odmietne plnenie podra tejto zmluvy alebo jeho ¢ast prevziat, je povinny
uviest dévody. Po odstréneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.10 zmluvné strany sa mdzu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokongenych asti pinenia podra tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

7.1

12

6.5.1 nie je pripustné pouZivanie technologii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
viastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym (éelom.

Ak

objednavatel prevezme pinenie podra tejto zmluvy s vadami, & uz Zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo

na dodatoéné odstranenie vady.



8.1

8.2

9.1

9.2

9.3
9.4

10.1

10.2

10.3

104

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je* zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100€ za kazdy deri omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i av akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto sivislosti Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.

Clanok 9
RieSenie sporov

Pri roznosti nazorov na viastnosti hmdt a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
sk(i$obné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne metéd,
mbze si kazda strana dat vykonat materiélno-technické preskusanie Statnym alebo Statom uznéavanym
skSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skusok st zavazné. Naklady na skusky znéasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa pinenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vSetkych skutonostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavéazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi¢anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informéaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zakona.

Zhotovitel sa zavézuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s poskytovanymi sluzbami kedykolvek
pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ato opravnenymi osobami a poskytnat im vietku
potrebnu stcinnost.

Opravnenymi osobami st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly SR, Certifikaény organ a nim
poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
aEu.
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Zhotovitel sa zavézuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a G&inné vieobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky, ako aj pravne akty Eurépskej tnie v oblasti fondov Europskej Unie a primerane v
rozsahu vztahujicom sa na zhotovitefa, aj reSpektovat ostatné pravidla vydané na ich zéklade (napr.
Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Strukturainych
fondov a Kohézneho fondu a pod.).

Zhotovitel je opravneny zabezpecit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Subdodavatel musi spifiat alebo najneskor v ¢ase pinenia bude spifiat podmienky podfa § 26 ods. 1.
zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v plathom zneni. Zhotovitel je povinny do uzavretia
zmluvy, resp. pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizaciu diela, alebo pri zmene
subdodavatefa, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikéciu subdodavatelov, prostrednictvom
ktorych bude uskutoCfiovat stavebné prace. Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu musi spifiat
podmienky podrfa § 26 ods. 1. zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukongit dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim od zmluvy.
Od zmluvy mozZno odstpit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitefovi prinaleZi nahrada iba za skutoéne vykonané prace.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednévatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
slvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyGétovani s nahradnym zhotovitelom.
Zhotovitel mdZe odstipit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
Zhotovitefovi znemozni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednévatela a urdit mu dodatoéne
primerand lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstiipi.
Prace a dodavky realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyGétujo podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Ostatné ustanovenia

Objednavatel a zhotovitel sa zavézuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného siihlasu. Zarovefi sa zavazujl, Ze
tieto informécie nepouzijii pre iny uéel, ako pre pinenie zavazkov vyplyvajucich pre nich z tejto zmluvy.

Zhotovite! bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou a v stlade
s rozsahom préc uvedenych v prilohe &.1 tejto zmluvy. Zavézuje sa dodrZiavat veobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy. Zarovefi sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi uvedenymi v prilohe
¢. 1, pokynmi objednavatefa, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran v stavebnom
denniku a rozhodnutiami pripadne vyjadreniami vecne a miestne prisluSnych organov.

Clanok 13
Osobitné podmienky zmluvy



13.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat navysit svoje
kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizéciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

13.2 V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetn zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa zhotovitel
zavazuje, Ze poziadavku na uplatnenie sociaineho aspektu uvedenu vy3$ie, bude podfa Partnerskej
dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklizii Marginalizovanych rémskych komunit
(dalej len ,MRK"), t,. pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude
socidlne hladisko uplatfiovat vo vztahu k inklizi MRK.  Atlas romskych komunit 2013
(http://www.minv.sk/?atlas 2013).

13.3 Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. moZe sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny
Cas ( na dobu urgitd alebo neurgitd ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd.

Clanok 14
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiame ustanoveniami Obg&ianskeho zakonnika.

14.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robif len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi oislované podra poradia.

14.3 K néavrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od
doruéenia navrhu dodatku druhe;j strane.

14.4Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.

14.5Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelni sigast, nadobida platnost diiom jej podpisu
oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia vstlade s § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.
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