ZMLUVA O DIELO

008/ZOD/GERLACHOV/2012

uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clénok I.
Zmluvné strany
Objednavatel : Obec Gerlachov
Gerlachov 56
086 04 Kruzlov
Adresa pre doruCovanie faktir :  Obec Gerlachov, Gerlachov 92, 086 04 Kruzlov
V zastiipeni : starostom obce Ing. Ondrej Sevcov
Osoby opravnené konat :
starosta : Ing. Ondrej Sevcov
Mobil : 0918 493 853
e-mail : sevcovondrej@gmail.com
Zhotovitel : Mal'by a natery
DORIN MIROSLAV
Gerlachov 205
086 04 Kruzlov
V zastlpeni : Dorin Miroslav
Mobil : 0903381409
Clanok II.

1.

Predmet zmluvy a miesto pinenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela na stavbe:

»,vymalovanie zakladnej $koly “

Specifikacia predmetu:

Z dbévodu konca Zivotnosti malby v interieri budovy Z8 pristipil zriad'ovatel' k vymalovaniu ato za
ucelom dosiahnutia lep3ich hygienicko -estetickych podmienok interieru budovy. Objednéavatel' planuje
podla svojich finanénych moznosti realizaciu oprav a vymal'vanie stien v interieri Zakladnej skoly podla
nizSie uvedenych podmiGGK. Mal'ovanie bude prebiehat’ poas letnych prazdnin

1



Stavebne dielo

"Z8 GERLACHOV"

na zaklade:

a) Casového harmonogramu postupu realizécie prac (Priloha €.2),

b) cenovej Specifikacie prac a dodavok zhotovitefa (Priloha ¢€.1). Cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela je
zavaznym podkladom pre stanovenie ceny diela iba v pripade jej Upravy - tj. vpripade naviac prac oproti
predmetu zmluvy vykonanych zhotovitefom s predchadz. suhlasom objednavatela, resp. v pripade zniZenia
rozsahu predmetu zmluvy ato dla JC vnej uvedenych. MnoZstva a typy prac a dodavok uvedené v cen.
$pecifikacii prac a dodavok zhotovitela nestanovuju a nemajli vplyv na rozsah predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani kvalitativnych a

technickych podmienok uréenych realizaénym projektom stavby a touto zmluvou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci az do dna riadneho odovzdania diela zhotovitefom a

prevzatia diela objednavatelom podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje za riadne a v sulade s RP stavby

a touto zmluvou vykonané a objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnuti cenu.

Clanok IIl.
Cas pinenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch a medziterminoch dfa asového HMG postupu realizacie prac).

Zaciatok prac: HTU od 23.07.2012
Uplne ukonéenie diela - penalizaény termin : 14.08.2012

v zmysle €. VIII. tejto zmluvy

Clanok IV.
Cena diela, spésob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, ktoré je podfa ¢l.Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v sllade so zakonom €.18/1996 Z.z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhladky k tomuto zakonu €. 87/1996 Z.z. ako cena pevna a nemenna a
predstavuje Ciastku:
4 246,94 € / bez DPH
/ slovom : $tyritisicdvestostyridsatest94/100eur. /

Specifikacia ceny predmetu Zmluvy :
Vymalovanie zakladnej Skoly § 096,33 € s DPH.

DPH bude pripo¢itana a Uétovana k cene diela v zmysle platnych pravnych predpisov. V cene st zahmute vietky
naklady na zhotovenie diela, tj. dopravné naklady, skladné, projekt skutkoveho stavu 4x, z toho 1x original, atesty,
revizne spravy, odpady - doklady, digitéina mapa, merania hluku, svetla, rozbory vody, ovzdusia, vytyCenie, zabery,
rozkopavky, poziarne uzavery dla Projektu poZiarnej ochrany, navody na obsluhu, vratane v3etkych dalSich nakladov,
ktoré sU potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo
bolo kolaudovatelné a uzivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletna .. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dovodu chybného vypoctu vymery.

Naviac prace a dodavky sa zhotovitel zavazuje pre objednavatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, podpisanom $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,
rozsah a terminy pinenia naviac prac a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Pre ocefovanie prac naviac ako |
odpodty nerealizovanych prac a dodavok st zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok
zhotovitefa (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a dodavok, pri ktorych nie je moZné stanovit cenu na zaklade
jednotkovych cien podfa cenovej Specifikacie (Priloha €.1) bude cena tychto prac uréena dohodou zmluvnych strén. .
Objednavatel bude uhradzat cenu za dielo nasledovne:

- Ciastkovymi fakturami, - zavereénou fakturou.

Ciastkové faktiry budi zhotovitefom vystavované 1x mesaéne na zéklade zhotovitefom prediozenych a uréenym
zastupcom objednavatela (podla bodu 7 tohto ¢lanku) odsthlasenych supisov skutoéne zrealizovanych prac, resp.
zabudovanych materialov (dalej len ,Supis prac”). Zhotovitel je opravneny po odsuhlaseni Supisu prac vystavit
Ciastkovl faktiru. Objednavatel uhradi Giastkovl fakturu znizent o vySku zadrZného a garanénej zabezpeky podfa tejto
zmluvy. Splatnost ¢iastkovej faktury je 30 dni odo dia j% dorucenia objednavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie
odpisanie finanénych prostriedkov z Uétu objednavatela. Ciastkove faktury bude zhotovitel vystavovat postupne az do
hodnoty 90% zcelkovej ceny diela, dfa €l.IV. tejto zmluvy. Zostavajucich 10% ceny diela bude vysporiadanych
v zaveretnej fakture. Zaplatenie ¢iastkovej faktury neznamena prevzatie ¢asti diela objednavatelom.
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10.

1.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e akékolvek siipisy skutotne zrealizovanych prac ako aj odsUhlasenie naviac prac budu
pravoplatne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobou opravnenou konaf
za objednavatefa vo veciach realizaCnych.

Faktura bude obsahovat okrem néleZitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. aj tieto Udaje:

a) oznacenie faktlry a jej Cislo,

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitefa a adresu, na ktord ma byt faktira zaslana, IC pre DPH a ICO
objednavatela a zhotovitela,

c) Cislo zmluvy a oznacenie Casti diela,

d) oznadenie banky a Cislo GEtu na ktory sa ma platit,

g) def vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti,

f)  vysku faktirovanej Ciastky,

g) nalezitosti pre GCely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku dafove] povinnosti,

h) peciatku a podpis vystavovatela,

)  odpocet skonta v pripade, Ze bola poskytnuta zaloha podfa bodu 3 tohto Slanku zmluvy,

j) v prilohe: stpis vykonanych préac a dodéavok potvrdeny zastupcom objednavatela opravnenym konat vo veciach
realizacnych,

V pripade, e faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v pism. a) - j) tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat

nespravne uvedené (daje, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo dopinenie s tym, Ze

nové lehota splatnosti zaéne plynut diiom dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktury.

Zaveredna faktura bude vystavena do 14 dni od protokolameho odovzdania a prevzatia diela objednavatefom, dfa

&.VIIl tejto zmluvy, a okrem nalezitosti uvedenych v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy bude obsahovat:

a) oznacenie: Zaveretna faktura,

b) vyuétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy podfa CLIl tejto zmluvy - na zaklade sipisov
vykonanych prac a dodanych materialov podpisanych zastupcom objednavatela opravnenym konat vo veciach
realizaénych,

¢) zapoditanie véetkych Giastkovych faktir a platieb objednavatefa v priebehu vystavby,

d) vylctovanie zadrzného a garanénej zabezpeky,

e) vyuctovanie vetkych odsuhlasenych prac naviac, resp. znizenie ceny diela vyplyvajuce z nerealizovanych prac
podra jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &.1 (cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela),

f) vyuétovanie vSetkych zmluvnych pokut podfa ¢LVI tejto zmluvy, ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych
narokov objednavatela na nahradu $kody, vyUctovanie narokov na nahradu zvySenych nakladov spdsobenych
objednavatefovi cinnostou zhotovitefa,

g) vyuctovanie zfavy z ceny diela, t]. ak vznikne objednavateflovi podfa zakona alebo tejto zmluvy narok na zfavu
z ceny diela je zhotovitel povinny o tito zfavu zniZit koneénu faktiru,

h) vylctovanie pripadnych sluZieb a prac, ktoré objednavatel zhotovitelovi poskytol, resp. pre zhotovitefa vykonal
pocas realizacie prac zhotovitefom.

V pripade, Ze zavereéné faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 8. a 9. tohto élanku zmluvy alebo bude

obsahovat nespravne uvedené Udaje je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie alebo

doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat dfiom dorucenia takto opravenej alebo dopinenej faktury.

Splatnost zavereénej faktury je 30 dni odo diia jej doruenia objednavatelovi, pricom zaplatenim sa rozumie odpisanie

finanénych prostriedkov z Uétu objednavatefa. Objednévatel je opravneny az do konegného vysporiadania vSetkych

narokov vodi zhotovitelovi na zaplatenie zmiuvnej pokuty, nahrady Skody, zfavy z ceny diela, narokov na zaplatenie
zvydenych nakladov a ich vyutovania objednévatefom zadrzat sumu zédrzného a garanénej zabezpeky dla tejto
zmluvy, prigom sa nedostéva do omeskania s ich zaplatenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze objednavatel uhradi dfa tejto zmiuvy oprévnene vystavenu Ciastkovl

fakturu alebo zavereénu fakturu vlehote do 21 kalendamych dni odo diia jej doruenia objednavatelovi, je mu

poskytnuté skonto vo vyske 1,0% z fakturovanej &iastky bez DPH, a objednavatel uhradi tuto faktru ponizenu o toto
skonto. V stlade so znenim §25 ods. 6. zakona .222/2004 Z.z. o DPH, sa zmluvné strany dohodli, ze ak
objednavatel postupoval v zmysle predchadzajlicej vety, zaklad dane a daf sa nemusi opravit.

V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym pinenim svojho zmluvného zavéazku dfa Gasovému HMG

postupu realizacie prac (Priloha ¢. 2) méa objednéavatel pravo posundt Uhrady faktir o dobu omeskania, t). doba

splatnosti faktur sa predizuje o dobu omeskania zhotovitefa. Tymto posunom uhrady faktur sa objednavatel nedostava
do omeskania s Uhradou faktir a zhotovitelovi nevznikaju naroky podra &l. VI. a VII. tejto zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadrZné a garanéna zébezpeka, resp. ich Cast budi zhotovitefovi zaplatené

(uvolnené), v pripade, Ze nebudu objednavatelom v silade s touto zmluvou pouZité, nasledovne:

a) zadriné objednévate! uvolni po uplynuti 30 dni odo dha prevzatia diela investorom a odstraneni vietkych
oznamenych vad a nedorobkov a to na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
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12.

10.

1.

12.

objednavatel nie je povinny zaplatit zadrzné podla tohto ustanovenia zmluvy, a to do doby pokial objednavatelovi
nebude investorom stavby (hlavnym objednavatelom) zaplatena prva ¢ast (50%) zadrzného dohodnutého medzi
objednavatelom a investorom.
b) garanéné zabezpeka bude uhradena najskér 30 dni od uplynutia zaruénej doby a odsiraneni vSetkych
reklamovanych vad v ramci zaruénej doby, a to na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak je vramci plynutia zaruénej doby vodi zhotovitefovi zagaté konkurzne
konanie a/alebo restrukturalizatné konanie, poskytuje sa objednavatelovi diiom zverejnenia uznesenia prislusneého
sUidu o zacati konkurzného konania a/alebo uznesenia o zaéati restrukturalizaéného konania v obchodnom vestniku
dodatogna zfava z ceny za Dielo vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH, pricom objednavatel je opravneny zapogitat si
pohladavku na zlfavu z ceny podfa tohto bodu voéi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej pefiaznej pohladavke
zhotovitela.

Clénok V.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objednavatefa

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko vtermine dfa ¢asového HMG
postupu realizacie prac (Priloha €. 2). V pripade, Ze zhotovitel neprevezme stavenisko véas, ma objednavatel narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 350,- € za kazdy aj zacaty den omeskania.
Zhotovitel prehlasuje, Zze ku diiu odovzdania staveniska objednavatel odovzdal a zabezpeCil pre zhotovitela riadne
zariadenie staveniska.
Zhotovitel je povinny pred zahajenim prac dohodnut so starostom prip. riaditelom Skoly postup vykonavania prac.
Zhotovitel je povinny dohodnutému postupu prac prispdsobit vykon svojej €innosti tak, aby zbytoéne neobmedzoval
vyucovanie v Skole.
Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podia tejto zmluvy zabezpeCit pre svojich pracovnikov
absolvovanie vstupnych $koleni a testov z PO a BOZ platnych v Slovenskej republike.
Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu podpisania tejto zmluvy fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopie Zivnostenskeho listu a osvedCeni, opraviiujucich zhotovitefa
k vykonu $pecialnych odbornych ¢innosti pri realizacii zmluvného diela.
Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a bezpeénost technickych
zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU €. 374/1990 Zb.
Zhotovitel mdze viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj montazny dennik, do ktorého modze zapisovaf
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zapisy v tomto montaznom denniku maju len informativny a evidenény
charakter a sami o sebe nezakladaju prava a povinnosti zmluvnych stran. Pokial si niektord zo zmluvnych stran
uplatiuje voci druhej zmluvnej strane nejaké pravo, toto uplatnenie musi mat formu osobitného pisomného ukonu
(doporuceny list, fax a pod.), inak maji zmluvné strany za to, Ze pravo nebolo uplatnené.
Zmluvné strany nepovazuju montazny dennik zhotovitela za pravne relevantny dokument, z tohoto dévodu nevznika
zhotovitefovi povinnost predkladat montaZny dennik objednavatelovi a taktieZ nevznika objednavateflovi povinnost
reagovat pisomne formou zapisov do montazneho dennika na zépisy zhotovitela.
Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam a na
veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez ohladu na to Ci tieto boli vykonavané jeho zamestnancami
alebo nim poverenymi 3. osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spdsobenu alebo
zapriéinenu Skodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poSkodenu Cast diela do pévodného stavu, alebo zaplati
nahradu $kody v pinej vySke. Nahradu Skody je objednavatel opravneny jednostranne si zapo€itat so sumou zadrzneho
alebo uspokojit si z bankovej zaruky alebo odpogitat si z Ciastky fakturovanej zhotovitelom.
Zhotovitefom pouZité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby pri
predpokladanej zivotnosti stavby a beznej idrzbe spifali okrem platnych STN a inych nadvéznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby.
Ak posledny def lehoty uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu alebo iny
den pracovného volna, alebo prac. pokoja, prestva sa lehota na spinenie povinnosti na predosly pracovny def.
Zhotovitel prehlasuje, ze:
- pretital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vietkymi astami a prilohami a
tieto neobmedzene uznal,
- potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname,
- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny uskutognit
zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podfa vSetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach,
terminoch a kvalite.
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13.

14.

15.

18.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25

26.

27.

28.

2.

30.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny objednavatela a konat presne a dosledne dra jeho pokynov. Toto plati
pre véetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaji vykonov Zhotovitela, bez ohfadu na to, & st v tejto zmluve uvedené alebo nie
sU.

Zhotovite! skontroluje pred zaéatim realizacie svojich vykonov vsetky udaje a vymery podla predlozeného RP, ako aj ich
silad so skuto&nym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny ddkladne sa oboznamit s RP pred uzavretim zmluvy o
dielo a upozomit na vaetky odlisnosti, chyby vo vymerach, vady, resp. iné nedostatky. Zhotovitel sa nemoze po uzavreti
tejto zmluvy dodatoéne dovolavat prac naviac, kioré vyplyvaju zrozdielov medzi RP stavby a tendrovou
dokumentaciou, tendrovymi vykazmi vymer, resp. cenovou $pecifikaciou prac a dodavok zhotovitefa (Priloha €.1).
Nestilady, viacznanosti a pripadné namietky zhotovitela objasni objednavatel. Rozhodnutia objednévatela su pre
zhotovitefa zavazné. Ak zhotovitel s rozhodnutiami objednavatefa nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit objednavatefovi.

Skutoénost, ze sa objednavatel a zhotovite nemdZzu dohodnit na cene dodatoénych prac a dodavok materialov
neopraviiuje zhotovitefa spomalit alebo odopriet Ziadané vykony.

Zhotovitel moze na stavbe nasadit, resp. poverif vykonavanim diela podla tejto zmluvy, len persondl, ktory ma
pozadovan( kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné préce podfa zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom ¢ase a je dostatocne vybaveny vhodnymi pracovnymi pomackami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednévatel je opravneny podat namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho nézoru nie je dostatocne
kvalifikovany a prikazat zhotovitelovi, aby tento personl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opacnom pripade ma objednavaterl pravo postupovat podfa ¢l. VI tejto zmluvy.

Od zacatia svojich préc a vykonov az po ich prevzatie objednéavatelom znasa zodpovednost za ich ochranu zhotovitel.
V pripade poskodenia, straty alebo znienia uz vykonanych prac a dodanych materialov pred ich prevzatim, je
zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit alebo nahradit na viastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati
diela v bezzavadnom stave a v Gpinom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami objednavatefa.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne pdvodca $kod na vykonanych pracach zhotovitela uréit, je zhotovitel povinny
ich bezodkladne opravit alebo nahradit, a vyuctovat tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizécii diela bude zhotovitel uplatfiovat pisomne a vopred,
v predstihu najmenej 7 pracovnych dni.

V pripade, ak sa objednévatel omeska s odovzdanim dokladov uvedenych v éLIl bode 1 pism. a) tejto zmluvy
avdanom &ase boli prace vykonavané zhotovitefom pre uvedent skutoZnost preukazatelne obmedzené alebo ich
nebolo moZné vykonavat vébec, ma zhotovitel narok na Upravu terminov uvedenych v &l. Il tejto zmiuvy o dobu
zhotovitefom preukazaného obmedzenia alebo zastavenia prac ztohto dovodu. Zhotovitel sa v tomto pripade
nedostava do omeskania so zhotovenim diela podfa tejto zmluvy.

Omeskanie sa objednévatela s odovzdanim dokladov potrebnych k realizacii diela podra tejto zmiuvy sa nepovazuje za
porusenie zmluvnych povinnosti a zhotovitel nemdze z tohto dovodu odstupit od tejto zmluvy.

Zhotovitel mé pravo vyvodzovat naroky  itulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri vykonavani diela len viedy, ked
zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami objednavatelovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzajomne dohode s objednavatelom zaéne, pripadne ukoni realizaciu diela predCasne.
Zhotovite! bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazne technické normy a dalSie platné normy vztahujuce sa na
dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenske] republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré
majl také vlastnosti, aby pocas predpokladanej doby existencie stavby bola pri beznej (idrzbe zaruéena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpe&nost pri uZivani, ochrana proti hiuku a lispora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa zavazuje podas realizacie diela zabezpeCovat kontrolné skisky pouzitych materialov ako aj stavebnych
gasti diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam, zhotovitel odstrani
bezodkladne na vlastné naklady.

Stavebny dozor objednavatefa su opravneni dat pracovnikom zhotovitefa prikaz prerusif pracu, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovane; kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Ak ma zhotovitel pripomienky k druhu prac stanovenych v RP alebo k spdsobu ich vykonavania, musi tieto bez
meskania pisomne oznamif objednavatelovi. Tym sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za pinenie predmetu tejto
zmluvy v stanovenych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne oznacené jeho firemnou znackou tak, aby mal
objednavatel prehfad o osobach pohybujucich sa v ramci staveniska. Zhotovitel sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici
budd nosit ochranné pracovné pomécky v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel
opravneny pozadovat zmluvni pokutu a jej odpodet vo faktire za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok, vo vy3ke
20.- € za kazdého pracovnika a za kazdy nedostatok. Zhotovitel je povinny tieto uplatiované zmiuvné pokuty odpodtitat
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z faktiry za mesiac, v ktorom bol zisteny nedostatok. Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika zhotovitela méa
zastupca objednavatela pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel pri prevzati staveniska predioZi stavebnému dozoru objednéavatela zoznam technikov, resp. zoznam
pracovnikov, ktori sa budi podiefat na realizacil tohto diela a zavazuje sa, Ze uvedeni pracovnici budi reSpektovat
pokyny straznej sluzby, resp. stavbyvedlceho objednavatela. V pripade neredpektovania straznej sluzby, resp.
stavebneho dozora objednavatela méa stavebny dozor objednavatela pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom
zhotovitefa na stavenisko a zhotovitel je povinny tento zakaz reSpektovat.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov zhotovitefa k uskuto&neniu
skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej ltky; v pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania
skusky, ma objednavatel pravo okamZite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
Zhotovitefa. Okrem toho ma objednavater pravo uplatnit si u zhotovitefa jednorazovi zmluvni pokutu vo vydke 500,- €
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske, ako aj v pripade, Ze pracovnici zhotovitela
pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku hrubo porusuju dobré mravy a pravidla medzifludského spravania sa.
V pripade zistenia takéhoto stavu je objednavatel opravneny pozadovat odpodet zmluvnych pokut vo faktire za mesiac,
v ktorom bol zisteny nedostatok podfa tohto &lanku zmluvy a zhotovitel je povinny tieto pokuty odpogitat z faktry.
Zhotovitef prediozi bezodkladne najneskor v lehote do troch kalendamych dni po podpisani tejto zmluvy ku kontrole
potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skody, prip. poistni zmluvu a prejedna ich dostatoénost s objednavatefom
(osobou opravnenou konat vo veciach realizaénych), priom minimélna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za
Skodu je 100.000,- € Vpripade, Ze na zaklade vyjadrenia objednavatela (osoby opravnenej konat vo veciach
realizaCnych) je zhotovitelom predioZené poistenie zodpovednosti za $kodu nedostadujlce, zhotovitel sa zavazuje
vlehote do piatich kalendarnych dni od vyjadrenia objednévatela predioZit objednavatelovi potvrdenie o poisteni
zodpovednosti za $kodu vzodpovedajicej vySke arozsahu podlfa vyjadrenia objednavatela. Toto poistenie
zodpovednosti za Skodu sa zhotovitel zavézuje udrZiavat v platnosti po cely Eas zhotovovania diela podra tejto zmluvy,
az do doby jeho ukonenia a odovzdania podfa €l. VIl tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku a prifahlych komunikéciach uréenych na dopravu materialu
poriadok a Cistotu. Zhotovitel ako povodca odpadu je povinny na vlastné naklady zaistit likvidaciu vzniknutych odpadov
a neCistot, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac, v stlade so zakonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov. Ak zhotovitel nespini tito svoju povinnost, ma objednavatel pravo spinit povinnost zhotovitela sam alebo
pomocou tretich osdb na naklady zhotovitefa, priéom nie je povinny upozomit zhotovitela na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobn( ginnost ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej Specifikacii prac a dodavok.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podfa tohto bodu zmluvy, ak boli suéastou cenovej Specifikacie prac
a dodavok zhotovitefa,

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom dfa &. VIII. tejto
zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela, opravneny veci vo viastnictve
zhotovitefa nachadzajice sa na stavenisku nechat odstranit zo staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost
zhotovitela.

Clanok V1.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitefa s pinenim terminov a medziterminov  uvedenych v tejto zmluve alebo Easovom
harmonograme postupu realizacie prac a vykonov alebo v pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela podfa ¢l.VIII. tejto zmluvy, méa objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo
vyske 1000,- € za kazdy aj zaCaty den omeskania, max. v8ak do vysky 10% z celkovej ceny diela.

Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych objednavatelom
pocas realizacie diela alebo uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”), alebo
Zistenych pri kolaudacii, alebo v zaruénej dobe, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
500.- € za kaZdy aj zadaty defi omeskania aZ do ich riadneho odstranenia, a to za kazdi vadu samostatne, max. véak
do vysky 10% z celkovej ceny diela.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitefom mé objednévatel pravo na zmluvni pokutu vo
vySke 1000 - € za kaZdy aj zadaty defi omeskania, max. vdak do vysky 10% z celkovej ceny diela.

V pripade omeskania objednavatela so spinenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek druhu vyplyvajiceho z tejto
zmluvy, ma zhotovitel pravo na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlnej Giastky za kazdy defl omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu $kody v pinom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Poriadkoveé pokuty za poruSenia: Hodnota jednej pokuty je 100 - EUR /jednosto/ nezdanenych

a) Nerespektovanie Cistoty na stavenisku a likvidacia odpadov:
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Zhotovitel je poviny na stavenisku udrziavat poriadok denne a to najma:
zabezpecit upratanie a odvoz odpadu
odstranenie prebytoéného materialu
odstranenie vSetkych druhov odpadov a zbytkov z realizacie
Cistenie a uvedenie staveniska do poriadku sa musi vykonavat pocas realizicie préc v naplanovanych intervaloch.
Ak na konci pracovného diia sa zisti neporiadok na stavbe, bude ulozena pokuta v hodnote troch pokut za kazdy
zisteny def. Likvidacia odpadov musi byt vykonana podla legislativy SR o nakladani s odpadmi amusi byt
i dokladovo preukazatelna. Neplnenie povinnosti je spojené s pokutou vo vyske troch pokut za kazdy pripad
neplnenia, pritom Objednavatefl je opravneny na tarchu Zhotovitefa vykonat odstranenie odpadov.
b) NereSpektovanie povolenia ohfiom:
NedodrZanie niektorych z povinnosti a bezpeénostnych opatreni, ako napr. absencia povolenia vykurovania ohfiom,
zaloZenie ohiia, resp. palenie stavebného materialu, ako aj absencia hasiacich prostriedkov alebo prostriedkov
ochrany bude mat za nasledok vyribenie pokuty vo vySke piatich pokut za kazdu zistent skutoénost.
¢) NereSpektovanie ostatnych ustanoveni:
V pripade, Ze pracovnik, nachadzajuci sa na stavbe, nema vydany, pripevneny na viditelnom mieste, prip. ma
prepadnuty vstup na stavenisko, bude jeho zamestnavatelovi udelena pokuta vo vyske - piatich pokat. Pracovnik
pristihnuty bez OOPP pri praci (absencia prilby, pracovného oblegenia, reflexnej vesty (Zita) s menom firmy,
ochrany sluchu, tvare, vibraénych rukavic a inych pracovnych pomécok) — pokuta vo vyske jednej pokuty. Ak nie je
instalovana ohrada okolo oblasti alebo jej Casti, ktorej to prislicha (napr. skladovanie materialov) je vyribena
pokuta vo vySke jednej pokuty. Ponechanie poskodenej ohrady bez opravy po dobu 12 hod., za kazdy pracovny def
- je pokuta vo vySke jednej pokuty. Hluk na pracovisku presahujuci predpisanu hranicu 90 decibelov, za kazdy prac.
defl - pokuta vo vySke desiatich pokut. Neodovzdanie Pracovnych postupov koordinatorovi bezpeénosti — za kazdy
pracovny den — pokuta za omeSkanie vo vyske Styroch pokat.
d) Postihy za poZitie alkoholickych napojov a zneuZivanie inych omamnych latok:
V pripade priestupku zamestnanca Zhotovitela pouZitim omamnych latok sa uplatni pokuta vo vyske piatich pokiit.
V pripade odmietnutia zamestnanca Zhotovitela podrobit sa dychovej skuske uplatni sa pokuta vo vyske piatich
pokit. Pracovnik bude nasledne vylu¢eny zo staveniska a bude mu odobraté povolenie vstupu na stavenisko.
O dalsom postupe rozhodne hl. stavbyvedici Objednavatela, ktory bude o priestupku informovany.
e) Postihy z organizaénych nedostatkov:
- neucast na poradach
- nereSpektovanie pokynov
Za kazdy z tychto pripadov je pokuta vo vySke dvoch pokut.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel méZe odstupit alebo ¢iastoéne odstupit od tejto zmluvy alebo odobrat zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov
tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na naklady zhotovitela bez ohfadu na
jednotkové ceny uréené v cenovej Specifikécii prac a dodavok zhotovitefa (Priloha €. 1) z nasledovnych dovodov na
strane zhotovitefa, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

Ak zhotovitel je v omeskani s pinenim terminov alebo medziterminov uvedenych v éasovom HMG postupu realizacie
prac

. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZzadovanej kvalite a v stlade s touto zmluvou
. Ak zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim prac a dodavok podfa

tejto zmluvy
Ak zhotovitel neodstrafuje objednavatefom oznamené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili po¢as vykonavania diela
alebo pri odovzdavani a preberani diela, alebo po¢as zaruénej doby

. Ak vzhladom na hospodarsku situaciu alebo postup zhotovitela je nepravdepodobné, Ze si zhotovitel spini alebo bude

pinit svoje zavazky a povinnosti vyplyvajuce pre neho z tejto zmluvy riadne a véas

. Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu, alebo ak bol na

zhotovitela podany navrh na restrukturalizaciu, alebo ak sa voéi zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, alebo ak je
zhotovitel v likvidacii

. Ak dochadza k zmenam pravnej formy zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych vztahov zhotovitefla
. Ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 11 v &l. XII. Tejto zmluvy
. Ak zhotovitel porusi iné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré budu podfa uvazenia objednavatela natolko zavazné, Ze nie je

na zaklade rozhodnutia objednavatela mozné pokracovat v zmluvnom vztahu so zhotovitefom vzniknutom na zaklade
tejto zmiuvy.
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V pripade odstupenia objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia asti prac a vykonov tvoriacich predmet
zmluvy vzmysle bodu 1. tohto élanku zmluvy mé objednévatel v dosledku podstatného poruSenia tejto zmiuvy
zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, pri¢om zhotovitel je povinny
vrétit objednavateflovi preplatok za nevykonané prace a nahradit Skodu a preukazatelné zvySené naklady, ktoré
presahuji vysku zmluvnej pokuty, a kioré vznikni objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby, naklady
vzniknuté odstipenim alebo odobratim Casti vykonov zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela inému
zhotovitefovi (bez ohfadu na JC zhotovitela), a preukazatelne zvySene naklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v sUvislosti s doterajSou Einnostou zhotovitela na stavbe a v dosledku odstraiiovania vad jeho pinenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

Zhotovitel mdze odstapit od zmluvy v pripade omeskania Uhrady ceny jeho vykonov z dévodov na strane objednavatela
0 viac ako 45 po lehote splatnosti. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nakladov spbsobenych odstipenim od
zmluvy, ktoré preukaze a uplatni si bez zbytoéného odkladu maximéine vSak do vySky 5% z ceny diela bez DPH.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 14 dni vopred, kedy bude predmet pinenia pripraveny
na odovzdanie a prevzatie.
Predmet zmluvy sa povazuje za spineny jeho riadnym a véasnym ukon&enim bez vad a nedorobkov a odovzdanim
zhotovitelom a prevzatim objednavatelom a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaneho dia bodu
6 tohto €l. zmluvy. Objednéavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani
v spojeni s inymi nebrania a nestazuju uZivanie diela a neznizuju jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto
vady riadne a véas, tj. za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatefom a uvedenych v preberacom protokole,
v opacnom pripade ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou
na naklady zhotovitela, pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bod 10 tohto €l zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 4 - och vyhotoveniach,
z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrZia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi byt podpisany Statutarnymi
zastupcami obidvoch zmluvnych strén, resp. za objednavatela je osobou opravnenou podpisat preberaci protokol i
osoba opravnend konat vo veciach zmluvnych.
Preberaci protokol bude obsahovat najma:
- zékladneé Udaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- sUpis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdavanych dokladov
- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera
podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zaéina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko
- prehlasenie objednavatela, Ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu aZ do odstranenia vad a
nedorobkov
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruéna doba bude trvat 60 mesiacov.
Zaruéna doba zatina plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela sposobom dohodnutym v tejto zmiuve a pre Gasti
diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela dfiom ich odstranenia.
Objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili potas vykonavania
diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pofas zaruénej doby. V oznameni objednavatel uvedie, ako sa
vady prejavuju a poZadovany druh naroku, ktory si objednavatel na zéklade vady uplatiuje. V pripade, Ze zhotovitel
neodstraiuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas, tj. za podmienok a vlehotach poskytnutych
objednavatefom alebo ak zhotovitel zaéne vady odstrafovaf, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. objednavatel
predpokladé, Zze vady nebudu odstranené riadne a véas, ma objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo
ich nechat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitefa. V takomto pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitefa, ktora je neoddelitefnou suéastou tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom objednavatefa nie su dotknute ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa
dohodnutej zaruénej doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa pocas tejto zaruénej doby vyskytni na
predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto pripade méa objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
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pokuty zhotovitefom vo vyske 5% z ceny diela, priCom objednévatel ma narok na nahradu Skody a nahradu ucelne
vynalozenych nakladov suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného pinenia zhotovitefa v pinom rozsahu, aj ked
by ich vyska presahovala vySku zmluvnej pokuty. Zmluvnd pokutu, nahradu Skody a naklady stvisiace s odstrafiovanim
nasledkov vadného pinenia zhotovitela je objednavatel opravneny jednostranne si zapoditat so sumou zadrzneho,
garanénej zabezpeky alebo uspokojit si z bankovej zaruky alebo zapogitat z Ciastkou faktirovanou zavereénou faktirou
alebo zapocitat voéi akejkolvek splatnej a/alebo nesplatnej peniaznej pohladavke zhotovitela.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto prava zanikaju. Doba od
uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zarutnej doby nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa
stanovuje zaruéna doba na 60 mesiacov, ktora za€ina plynat diiom odstranenia vady.

Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zéruénej dobe, je zhotovitel povinny tieto odstranit
bez zbytoéného odkladu bezplatne.

Pokial by odstranenie vady bolo spojené s neimeme vysokymi nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné
strany sa méZu dohodnit na primerane;j zfave z ceny diela bez odstranenia vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéneho odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych
odstranenie véak neznesie odklad. Uhrada nakladov bude predmetom dohody zmluvnych strén.

Ak objednavatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouZivaného materialu zhotovitefom pri realizacii diela je
v rozpore so zmluvou alebo Ze vykony podla cenovej Specifikacie prac a vykonov zhotovitela st celkom alebo séasti
nesplnené, alebo nevykonané, je objednavatel opravneny po pisomnom upozorneni zhotovitefa primerane znizit cenu
diela az o 10% z celkovej ceny diela bez DPH. Objednavatel je povinny pred tymto postupom poskytnut zhotovitelovi
primeranu lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizécii diela mdZe objednavatel
zadrzat zaplatenie prisludnej Ciastkovej faktiry, resp. zavere¢nej faktiry. Tymto zadrzanim zaplatenia faktury nie je
objednavatel v omeskani s pinenim svojho pefiainého zavazku dfa &l.VI. tejto zmluvy. Ak zhotovitel neodstrani
nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel pisomne oznami zniZenie ceny diela o primeranu Ciastku
vzmysle tohto Elanku zmluvy a zhotovitelovi zaplati tuto pomerne zniZenu Eiastku na zaklade faktiry. Narok na
nahradu Skody, ktora by objednavatelovi vznikla, tymto nie je dotknuty.

Stavebny material, resp. realizované ¢asti diela prechadzaju do vlastnictva objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak
objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného materialu a uskutoCnenych prac a zhotovitef
nadalej zna$a nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri pineni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné vztahy zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obch. zakonnika a podporne ustanoveniami Obgian. zakonnika.
Zmluvné strany sa budu taktieZ riadit ustanoveniami Stavebného zakona €. 50/1976 Zb., v zneni neskorsich predpisov,
zékona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude
posudzovat podla platnych STN a nadvazujlcich predpisov.

Clanok X.
Rozhodcovsky sid

Véetky majetkové spory, ktoré vzniknl z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruenie, budu rieSené
pred Rozhodcovskym sidom Komory arbitrov so sidlom Krizna 56, 821 08 Bratislava zriadenym spoloénostou Komora
arbitrov, s.r.0. so sidlom Krizna 56, 821 08 Bratislava, ICO: 36 701 734, zapisanou v Obchodnom registri Okresného
stdu Bratislava |, oddiel Sro, viozka ¢. 43219/B (dalej len ,rozhodcovsky sud“). Rozhodcovské konanie bude vedené
podla vnitornych predpisov rozhodcovskeého sudu (www.rozhodcovskysud.com), a to jednym rozhodcom ustanovenym
podfa vnutornych predpisov rozhodcovského sudu. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovskeho sudu. Jeho
rozhodnutie bude pre strany zavazné.

Clanok XI
Dorucovanie

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky oznédmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné ikony v stvislosti s touto
zmluvou a jej plnenim (dalej len ,Pisomnost®), musia byt urobené v pisomnej forme a doruené na adresu druhej
zmluvnej strany uvedenu v &l. | tejto zmluvy alebo na ind adresu, ktori oznami tato zmluvna strana. Zmluvna strana,
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u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna pisomne informovat druht zmluvni stranu do troch dni od viedy,
ako zmena nastala. Do spinenia tejto povinnosti méZe druha zmluvna strana platne doruéovat' na jej poslednii znamu
adresu alebo posledné zname kontaktné spojenie (uvedené v &l. | tejto zmluvy alebo podfa posledného oznamenia
zmeny). Pisomnost sa povazuje za doruéent za nasledovnych podmienok;

v pripade osobného dorudovania odovzdanim Pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruenke a/alebo kopii dorucovanej Pisomnosti, alebo
odmietnutim prevzatia Pisomnosti takou osobou:

vpripade doruCovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doruéenim na adresu zmluvnej strany a v pripade
doporugenej zasielky odovzdanim Pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tuto zmluvna stranu a podpisom
takej osoby na dorucenke, najneskor viak uplynutim troch (3) dni odo diia uvedeného na podacom listku a to bez
ohfadu na Uspesnost doruéenia (). bez ohfadu na to, & sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo
nie).

Clanok XII
Zaverecné ustanovenia

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme dodatkoy
k tejto zmiuve, ktoré musia byt podpisané Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je moZné odstipit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia, resp. odstipenia od tejto zmluvy, nepovazuje doruéenie
faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa vad predmetu pinenia, zéruénej doby, nérokov
objednavatela na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, narokov objednavatela na nahradu zvySenych nakladov,
narokov objednavatela na zlavu z ceny diela, narokov objednavatela na vratenie preplatkov zaplatenych zhotovitelovi
ako i ustanovenia o zadrznom, garanénej zabezpeke a dohoda uvedena v bode 5. a 6. tohto ¢lanku zmluvy zostavaju
v platnosti aj v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak objednavatel odoberie
zhotovitefovi Easti prac a vykonov podra &. VII. tejto zmluvy.

Objednavatefl je opravneny zapogitat pohladavku zhotovitefa, a to aj v pripade, Ze tato pohfadavka este nie je splatna,
$0 svojimi pohfadavkami voéi zhotovitelovi, ktoré mu vznikni zo Skéd spdsobenych zhotovitelom alebo sankeii vodi
zhotovitelovi, alebo z inych zavazkov zhotovitela vodi objednavatelovi a zhotovitel k tomu tymto dava objednavatelovi
svoj sthlas.

Zhotovitel mbZe postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postiipenia pohladavky vzniknutej podra
tejto zmluvy alebo s fou suvisiacej na 3. 0soby len s predchadzajlicim pisomnym sihlasom objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze véade, kde sa v tejto zmluve hovori o povinnosti zhotovitefa nahradit objednavatelovi
vzniknutd Skodu, mysli sa tym aj povinnost nahradit Skodu, ktora prevySuje kodu, ktori zhotovitel v &ase vzniku
zavazkového vztahu podfa tejto zmiuvy ako mozny dsledok porusenia svojej povinnosti vyplyvajlcej mu z tejto zmluvy
nepredvidal alebo ktori nebolo mozné predvidat s prihliadnutim na skutoénosti, ktoré v uvedenom &ase zhotovitel
poznal alebo mal poznat pri obvyklej starostlivosti.

Této zmluva sa riadi préavnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vpripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutoénost nespdsobuje neplatnost
ostatnych ustanoveni tejto zmiuvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 dostane objednavatel a 2 vyhotovenia zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla G&tu v pefaZ. Ustavoch, kazda zo zmluvnych stran je
povinna oznamit tito skutoénost bezodkladne druhej strane, v opaénom pripade sa mé za to, ze podfa pdvodnych
ldajov bolo pinené spravne.

13. Zhotovitel potvrdzuje, Ze ku dfiu podpisu tejto zmluvy prevzal doklady uvedené v &. Il bode 1 pism. a) a b) tejto
Zmluvy a v bode 12 tohto élanku.

. Vymedzenie pojmov :

vecami .zmluvnymi* sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: rozhodovanie o podstatnych Castiach zmluvy ktoré maji vplyv
na cenu diela, rozsah prac a dodavok materidlu alebo terminy vystavby, ako aj o vietkych Ukonoch smerujlcich k
vzniku zavazkov objednavatela. Osoby opravnené konat vo veciach zmluvnych st uvedené v &l.1. tejto zmluvy.

vecami realizaCnymi* sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie: organizacia, riadenie a koordinacia stavebnych prac na
stavenisku a stavbe a Ginnost stavbyvediceho podra §46a Stavebného zakona &.50/1976 v zneni neskorsich
predpisov. Osoby opravnené konat vo veciach realizanych si uvedené v &l.. tejto zmluvy.

Zmluvné strany si tito zmluvu pozome preéitali a prehlasuju, Ze jej text im je zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urdity,
a Ze tato zmiuva je prejavom ich slobodnej a vaznej vble a nebola uzavreta pod natiakom ani za nevyhodnych
podmienok, o potvrdzuji svojimi viastnoruénymi podpismi.
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14. Tato zmluva nadobida platnost a G&innost diiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran. Zmluvné
strany sa podpisom tejto zmiuvy dohodli, Ze pravost tejto zmluvy vratane vSetkych jej priloh bude overena tak, Ze kazda
strana tejto zmluvy a ka2da strana jej priloh bude za objednavatela parafovana osobou opravnenou konat vo veciach
realizacnych, t. riaditefom oblasti alebo hlavnym stavbyveducim a za zhotovitela jeho Statutarnym organom.

V Gerlachove , diia 20.07.2012

OBJEDNAVATEL : 4 ZHOTOVITEL :

Malby a néatery
DORIN Miroslav
Gerlachov 205, % 054/47 953 94

ICO: 33 966 320
PH: SK1020701506
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